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UCZESTNICY POSTEPOWANIA

Dotyczy: ,,Budowa Sciezki rowerowej wzdluz Kanalu Augustowskiego wraz z Miejscem
Obslugi Rowerzystow”

Dziatajgc w oparciu o art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo zamoéwien
publicznych ( tj. Dz. U. z 2021 . poz. 1129, ze.zm. ) udostepnia sie tre$¢ zapytan jakie
wplynety w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: ,Budowa $ciezki rowerowe;j
wzdluz Kanalu Augustowskiego wraz z Miejscem Obstugi Rowerzystow” wraz z
wyjasnieniami.

Pytanie 1

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od producentéw drewnianych elementow matej
architektury Miejsca Obstugi Rowerzystéw, z uwagi na obecne duze zapotrzebowania
rynkowe, czas oczekiwania na ich wyprodukowanie i dostawe moga przekroczy¢ okres 3
miesiecy od momentu zaméwienia, natomiast termin realizacji zaméwienia wynosi 3

miesigce od daty zawarcia umowy. Czy Zamawiajacy przewiduje przedtuzenie czasu
realizacji z powodu utrudnien z dostepnos$cia do materiatow?

Odpowiedz na pyt. 1:
Tak. Zamawiajacy przewiduje przedluzenie czasu realizacji zaméwienia pn: ,,Budowa

sciezki rowerowe] wzdhuz Kanatu Augustowskiego wraz z Miejscem Obslugi Rowerzystow”
z powodu utrudnien z dostepnos$cig do materiatow.
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