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SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. CZESC OPISOWA

Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych

Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia z PIIB projektantow i sprawdzajacych
Uzgodnienia z zainteresowanymi stronami

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

AN o

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

II. CZESC GRAFICZNA

1. Rys. Nr 1 — Mapka orientacyjna — skala 1:10000 — 1 arkusz

Rys. Nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500 — 2 arkusze
Rys. Nr 3 — Profil podtuzny — skala 1:100/1000 — 1 arkusz

Rys. Nr 4 — Przekroje normalne — skala 1:50 — 1 arkusz

A

Rys. Nr 5 — Plan zagospodarowania — Miejsce Obstugi Rowerzystow — skala 1:50 — 1
arkusz

6. Rys. Nr 6 — Widok elewacji — wiata drewniana przy MOR — skala 1:50 — 1 arkusz

III. KARTY KATALOGOWE ELEMENTOW MIEJSCA OBSLUGI ROWERZYSTOW
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OSWIADCZENIE
Zgodnie z wymogami art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze. zm.) oswiadczamy, zZe

projekt budowlany

Budowa Sciezki rowerowej wzdluz Kanalu Augustowskiego wraz z Miejscem
Obstugi Rowerzystow

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Projektant: mgr inz. Marcin Sienkowski
nr upr. PDL/0121/POOD/10

Sprawdzajacy: mgr inz. Wojciech Wielgat
nr upr. WAM/0097/POOD/09

listopad 2021 r.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu
dla przedsi¢wzig¢cia polegajacego na budowie Sciezki rowerowej wzdluz Kanalu Augu-
stowskiego wraz z Miejscem Obslugi Rowerzystow

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) zlecenia na prace projektowe z dnia 12.01.2021 r. pomigdzy Gming Augustéw a Invest-
Block Sp. z o.0.,

b) mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500 aktualnej na dzien
19.02.2021 r.,

¢) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 07.05.2021 r.

d) rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowa-
nie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.),

e) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 2222 z pozn. zm.),

f) rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2018 r. poz. 1935),

g) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczacej bioz oraz planu bioz (Dz. U. nr 120, poz. 1126),

h) dokumentacji geotechnicznej badan podtoza, Uni-Geo, Gotdap, luty 2021 r.,

1) warunkow technicznych do projektowania wydanych przez odpowiednich zarzadcow
1 wlascicieli sieci,

j)  whasnych pomiaréw uzupehiajacych i inwentaryzacyjnych urzadzen istniejacych,

k) uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zwigzku z projektowang bu-
dowa S$ciezki rowerowej wzdhuz Kanatu Augustowskiego wraz z Miejscem Obstugi Rowerzy-
stow.

Zakres prac przewiduje:

- budowe nawierzchni kruszywowej $ciezki rowerowej,

- budowe Miejsca Obstugi Rowerzystéw wraz z elementami matej architektury,
- wykonanie oznakowania pionowego,

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej stanowigcej podstawe formalno-
prawng do realizacji zadania polegajacego na budowie $ciezki rowerowej, zgodnie z decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejacym tereny przeznaczone pod budowg Sciezki rowerowej sg terenami zardéwno
urzadzonymi jak 1 nieurzagdzonymi. Na odcinku ok. 540m tereny stanowig nieuzytki. Koncowy od-
cinek planowanej $ciezki rowerowej (ok. 150m) przebiega na terenie urzadzonym — wzdtiz Sluzy
Bialobrzegi po stronie wschodniej oraz w nieduzej odleglosci od zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej po stronie zachodnie;.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie techniczne:

- napowietrzne sieci energetyczne — istniejaca sie¢ nie koliduje z proj. sposobem zagospodarowa-

nia terenu,
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- kanal sanitarny tloczny D800 — istniejgca sie¢ nie koliduje z proj. sposobem zagospodarowania
terenu,

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Sciezka rowerowa

Projektowany przebieg $ciezki rowerowej dostosowany zostal do granic okreslonych liniami roz-
graniczajacymi teren inwestycji, zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne -
go z nr 07.05.2021r. Przebieg $ciezki w kierunku potudniowym, wzdtuz Kanalu Augustowskiego.
Koniec $ciezki zaplanowano okoto 100m za Sluza Biatobrzegi. Na koficu odcinka przewidziano do
wykonania Miejsce Obstugi Rowerzystow.

4.2. Miejsce Obstugi Rowerzystow

Projektowane Miejsce Obstugi Rowerzystow to plac o wymiarach w planie 6,0 x 8,0m, obramowa-
ny opornikiem betonowym 12x25cm. Nawierzchnia ze zwiru ptukanego frakcji 8/16mm o grubosci
7cm. W MOR przewiduje si¢ montaz:

wiaty drewnianej,

tawki drewnianej,

stolu drewnianego,

kosza na $Smieci,

stelazu drewnianego z tablicg informacyjna,

stojaku na rowery,

stacji naprawy rowerow.

vV V V V V V V

Lokalizacja 1 szczegdly techniczne elementéw matej architektury zgodnie z rys. plan zagospodaro-
wania MOR oraz kartami katalogowymi poszczeg6lnych elementow.

Konstrukcja:

o Sciezka rowerowa
- warstwa nawierzchniowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 (50% kr. fam.) gr. 10cm,
- geosiatka dwukierunkowa o wytrz, na rozcigganie min. 40kN/m,
- podbudowa z piasku grubego 0/2 gr. Scm

° Miejsce Obstlugi Rowerzystow
- nawierzchnia ze zwiru ptukanego 8/16 gr. 7 cm,
- obramowanie z opornika betonowego 12x25cm na tawie betonowej

4.3. Rozwiazanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysoko$ciowe $ciezki rowerowej zaprojektowano w dowigzaniu do istniejacego
terenu tak, aby zapewni¢ sprawne odwodnienie nawierzchni oraz przy zalozeniu poprawnego
uksztaltowania $ciezki w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym. Spadki podtuzne niwele-
ty wahaja si¢ od 0,30% do 3,25%. Zatamania niwelety wytagodzono tukami pionowymi o pro-
mieniach od 400 m do 1200 m.

5. Obszar oddzialywania obiektu

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu obiektu dokonano w oparciu o:

a) ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.

2222 7z pozn. zm.),

b) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst

jednolity Dz. U. 22016 r. poz. 124).

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zastat zaprojekto-
wany tj. na dziatce nr 1911 — obreb 0001 Biatobrzegi, powiat augustowski.
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6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia urzadzen komunikacyjnych, ogétem -2839,15 m?,
w tym:

- §ciezka pieszo-rowerowa - nawierzchnia kruszywowa -2791,15 m?,
- Miegjsce Obstugi Rowerzystow - 48,00 m?,

InvestBlock Sp. z o.0.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego
dla przedsi¢wzig¢cia polegajacego na budowie Sciezki rowerowej wzdluz Kanalu Augu-

stowskiego wraz z Miejscem Obshlugi Rowerzystow

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) zlecenia na prace projektowe z dnia 12.01.2021 r. pomiedzy Gming Augustow a Invest-
Block Sp. z 0.0,

b) mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500 aktualnej na dzien
19.02.2021 r.,

¢) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 07.05.2021 r.

d) rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowa-
nie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.),

e) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 2222 z pozn. zm.),

f) rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2018 r. poz. 1935),

g) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczacej bioz oraz planu bioz (Dz. U. nr 120, poz. 1126),

h) dokumentacji geotechnicznej badan podtoza, Uni-Geo, Gotdap, luty 2021 r.,

1) warunkow technicznych do projektowania wydanych przez odpowiednich zarzadcow
1 wlascicieli sieci,

j)  whasnych pomiaréw uzupetniajacych i inwentaryzacyjnych urzadzen istniejacych,

k) uzgodnien z zainteresowanymi stronami

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zwigzku z projektowang bu-
dowa S$ciezki rowerowej wzdhuz Kanatu Augustowskiego wraz z Miejscem Obstugi Rowerzy-
stow.

Zakres prac przewiduje:

- budowe nawierzchni kruszywowej $ciezki rowerowe;j,

- budowe Miejsca Obstugi Rowerzystow wraz z elementami matej architektury,
- wykonanie oznakowania pionowego,

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej stanowiacej podstawe formalno-
prawng do realizacji zadania polegajacego na budowie $ciezki rowerowej, zgodnie z decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejagcym tereny przeznaczone pod budowe S$ciezki rowerowej sg terenami zaréwno
urzadzonymi jak i1 nieurzagdzonymi. Na odcinku ok. 540m tereny stanowig nieuzytki. Koncowy od-
cinek planowanej $ciezki rowerowej (ok. 150m) przebiega na terenie urzadzonym — wzdhiz Sluzy
Biatobrzegi po stronie wschodniej oraz w nieduzej odleglosci od zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej po stronie zachodnie;.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie techniczne:
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- napowietrzne sieci energetyczne — istniejaca sie¢ nie koliduje z proj. sposobem zagospodarowa-
nia terenu,

- kanal sanitarny ttoczny D800 — istniejaca sie¢ nie koliduje z proj. sposobem zagospodarowania
terenu,

4. Warunki geologiczne

Budowe geologiczna omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworami geotechnicznymi o
glebokosci do 4,0 — 5,0m. Analiza wynikow badan pozwala stwierdzi¢, ze w budowie geologicznej
terenu udzial biorg osady wodno-lodowcowe zlodowacenia péinocnopolskiego — fazy leszczynskiej,
a takze osadow holocenskich.

Do glebokosci 2,2-4,2m zalega warstwa gruntéw organicznych w postaci torfu. Glebiej zalega war-
stwa $rednio zaggszczonych piaskow drobnych z piaskiem $rednim.

W oparciu o wyniki badanh mozna stwierdzi¢, ze na badanym terenie wystepuja ztozone warunki
gruntowe.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Sciezka rowerowa

Projektowany przebieg $ciezki rowerowej dostosowany zostal do granic okreslonych liniami roz-
graniczajacymi teren inwestycji, zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne -
go z nr 07.05.2021r. Przebieg $ciezki w kierunku potudniowym, wzdtuz Kanalu Augustowskiego.
Koniec $ciezki zaplanowano okoto 100m za Sluza Biatobrzegi. Na konicu odcinka przewidziano do
wykonania Miejsce Obstugi Rowerzystow.

5.2. Miejsce Obstugi Rowerzystow

Projektowane Miejsce Obstugi Rowerzystow to plac o wymiarach w planie 6,0 x 8,0m, obramowa-
ny opornikiem betonowym 12x25c¢m. Nawierzchnia ze zwiru ptukanego frakcji 8/16mm o grubosci
7cm. W MOR przewiduje si¢ montaz:

wiaty drewnianej,

fawki drewniane;j,

stotu drewnianego,

kosza na Smieci,

stelazu drewnianego z tablicg informacyjna,

stojaku na rowery,

stacji naprawy rowerow.

YV V V V VY VYV

Lokalizacja i1 szczegdly techniczne elementéw matej architektury zgodnie z rys. plan zagospodaro-
wania MOR oraz kartami katalogowymi poszczeg6lnych elementow.

Konstrukcja:

° Sciezka rowerowa
- warstwa nawierzchniowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 (50% kr. tam.) gr. 10cm,
- geosiatka dwukierunkowa o wytrz, na rozcigganie min. 40kN/m,
- podbudowa z piasku grubego 0/2 gr. 5cm

° Miejsce Obstugi Rowerzystow
- nawierzchnia ze zwiru ptukanego 8/16 gr. 7 cm,
- obramowanie z opornika betonowego 12x25c¢m na tawie betonowej

5.3. Rozwiazanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysoko$ciowe Sciezki rowerowej zaprojektowano w dowigzaniu do istniejacego
terenu tak, aby zapewni¢ sprawne odwodnienie nawierzchni oraz przy zatozeniu poprawnego
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uksztattowania Sciezki w profilu podtuznym 1 przekroju poprzecznym. Spadki podtuzne niwele-
ty wahaja si¢ od 0,30% do 3,25%. Zatamania niwelety wytagodzono tukami pionowymi o pro-
mieniach od 400 m do 1200 m.

6. Wyburzenia, wywlaszczenia, wycinka drzew, zielen

Nie zachodzi potrzeba wyburzen.

W ramach projektowanej inwestycji nie zachodzi potrzeba wywtlaszczen.

Drzewa znajdujacej si¢ w bliskiej odleglosci projektowanej §ciezki rowerowej, nalezy na czas
prowadzenia robot zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez owinig¢cie pni drzew matami
stomianymi 1 deskami.

7. Organizacja ruchu

Tarcze znakéw pionowych powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wielkosci
mini, folia II generacji. Znaki nalezy ustawi¢ na stupkach z rur stalowych $r. 60mm.

Na poczatku projektowanej $ciezki oraz na wysokosci Sluzy Biatobrzegi, celem zapobiegania
ruchu pojazdow silnikowych, zaprojektowano rogatki na klucz oraz shupki blokujace U-12C.
Lokalizacja zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu. Migdzy rogatka a stupkiem bloku-
jacym lub przylegajacym ogrodzeniem, nalezy zostawi¢ przejazd dla rowerow o szerokosci
1,5m.

Ponadto wzdhuz $ciezki przewiduje si¢ montaz 2 szt. znakow szlakoéw turystycznych (stupek
drewniany + tabliczka) oraz 5 szt. znakow szlakow turystycznych jako oznaczenia kolorystycz-
ne na drzewach. Miejsca ich wykonania nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

8. Mala architektura

W Migjscu Obstugi Rowerzystow przewiduje si¢ montaz:
> wiaty drewnianej,

fawki drewnianej,

stotu drewnianego,

kosza na $mieci,

stelazu drewnianego z tablicg informacyjna,

stojaku na rowery,

stacji naprawy rowerow.

vV V V V V V

Lokalizacja 1 szczegdly techniczne elementéw matej architektury zgodnie z rys. plan zagospodaro-
wania MOR oraz kartami katalogowymi poszczeg6élnych elementow.

9. Ochrona konserwatorska

Obszar ,,Kanal Augustowski”, na ktorym znajduje si¢ projektowana inwestycja, zostal uznany
za Pomnik Historii rozporzadzeniem Prezydenta RP z 25 kwietnia 2007 roku (Dz.U. nr 86 z
2007 r., poz. 572) oraz jest umieszczony w ewidencjach zabytkéw prowadzonych przez Woje-
wodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

10. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Na podstawie rozporzadzenia rady ministréw z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsie-
wzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839); inwestycja nie
zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko oraz do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Oddziatywanie na srodowisko powodowane realizacjg planowanego przedsiewziecia, zardwno
na etapie budowy jak i eksploatacji obiektu, bedzie mialo wytacznie charakter lokalny.

11. Gospodarka odpadami
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W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz za-
plecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna si¢ od rozbiorki elementéw istniejacych, nie wyko-
rzystywanych w dalszych etapach realizacji robot.

Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generuja odpady, ktore musza by¢ usunig-
te z rejonu inwestycji, posegregowane 1 wiasciwie dla grup i1 rodzajow sktadowane oraz zutyli-
zowane.

Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowaé po-
wstawanie odpadow, powinien takie dziatania planowac¢, projektowac i prowadzi¢ tak, aby:

- zapobiegac¢ powstawaniu odpadow lub ogranicza¢ ilo$¢ odpadow i ich negatywne oddziatywa-
nie na srodowisko,

- zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢ zapobiec po-
wstawaniu odpadow,

- zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadow, ktorych po-
wstaniu nie udato si¢ zapobiec lub ktorych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposob zgodny z zasada-
mi gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony §rodowiska oraz planami gospodarki od-
padami.

- w pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpa-
dy te nalezy unieszkodliwia¢ w sposob zgodny z wymaganiami ochrony §rodowiska oraz plana-
mi gospodarki odpadami,

- odpady, ktore nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powsta-
nia, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepna technike lub technologig, o ktorej mowa w
art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do naj-
blizej potozonych miejsc, w ktorych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione,

- zabronione jest mieszanie odpadoéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania odpa-
déw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne,

- transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub uniesz-
kodliwiania odpadoéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow obowigzujacych przy trans-
porcie towar6w niebezpiecznych.

12. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuja zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z zakresu wykonania konstrukcji
jezdni oraz wykonanie docelowych warstw robot ziemnych wraz z wykopami i nasypami zgod-
nie z dokumentacja projektowa.

Grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem dla ko-
munikacji pasa o szeroko$ci minimum 1 m. W przypadku braku mozliwosci sktadowania wy-
dobytego gruntu wzdhuz wykopdéw powinien on zosta¢ wywieziony na odktad.

13. Dostep dla oséb niepelnosprawnych

Przebudowa zapewni niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne
1 nie ogranicza dostgpnosci osobom niepetnosprawnym.

14. Uwagi dotyczace realizacji inwestycji

- wyznaczenie osi i punktow gtownych osi trasy nalezy wykonaé geodezyjnie przez uprawnio-
nego geodete w oparciu o wykaz wspotrzednych, katow i1 odleglosci projektowanych wierz-
chotkow,

- przy realizacji projektowanego uzbrojenia przebiegi instalacji nalezy wyznaczy¢ w terenie w
oparciu o o$ ulic i przekr6j normalny, brakujace dane odczytaé graficznie z planu sytuacyj-
nego,

- roboty ziemne w poblizu kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywac recz-
nie ze szczegdlng ostroznoscia,
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- nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zgodnie z normg zaggszczenie wykopow po wykonaniu
uzbrojenia technicznego w pasie drogowym oraz zageszczenie podtoza gruntowego, robot
ziemnych 1 podbudow z kruszyw,

- podczas realizacji robot nalezy stosowac materialy posiadajace atesty lub dopuszczenia do
stosowania i1 stosowac si¢ do wymagan producentéw materialow i1 urzadzen oraz wymagan
podanych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robdt dro-
gowych (odrebne opracowanie),

- w trakcie prowadzenia robot nalezy bezwzglgdnie przestrzega¢ wymagan oraz obowiazuja-
cych przepisow z zapewnieniem bezpieczenstwa pracownikom zatrudnionym na budowie
jak rowniez pozostalym uczestnikom ruchu drogowego,

- po wykonaniu robdt drogowych nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe zgodnie z PZT.
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1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji obiektow.

Projektowane przedsigwziecie okreslone przez Zamawiajagcego obejmuje budowe
sciezki rowerowej wzdtuz Kanatu Augustowskiego wraz z Miejscem Obstugi Rowerzystow. W
ramach projektowanego zadania przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych zasadniczych robot:

» wykonanie prac przygotowawczych i1 rozbiorkowych;

» wykonanie robot ziemnych i formowanie korpusu drogowego;

» wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywowej,

» wykonanie nawierzchni kruszywowej $ciezki rowerowej o szerokosci 4,00m,

» wykonanie robot brukarskich — oporniki,

» wykonanie Miejsca Obstugi Rowerzystow wraz z montazem urzadzen i elementéw
matej architektury,

» wykonanie oznakowania pionowego,

» zamontowanie elementow BRD,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie przewidzianej projektem inwestycji wystepuje nastepujace uzbrojenie
techniczne:

= sie¢ kanalizacji sanitarnej,
= sie¢ energetyczna napowietrzna

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

Zasadniczym zagrozeniem bezpieczenstwa przy realizacji wszystkich elementow
przewidzianych do realizacji w ramach projektu jest ruch drogowy i wynikajace z tego
utrudnienia 1 zagrozenia w realizacji (wjazd 1 wyjazd z terenu budowy).

4. Wskazanie dotyczace przewidywan zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji robdt budowlanych przewiduje si¢ wystgpowania zagrozen takich jak
w punkcie 3, a dodatkowo przewiduje si¢ wystepowanie zagrozen podczas wykonywania
nastepujacych prac:

- Wykonywanie prac rozbiorkowych (uszkodzenie ciata maszynami i narz¢dziami
uzytymi do rozbidrki).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacii rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziej niz raz na rok) w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zapewnienie szkolenie wstepnego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
obejmujacego instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe
pracownikom nowo zatrudnionym przed ich przystgpieniem do pracy:

W prowadzonym instruktazu nalezy uswiadomi¢, ze kazdy pracownik jest w
szczegolnosci zobowigzany do:

» znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, brania udzialu w
szkoleniach i instruktazu w tym zakresie oraz poddawania si¢ wymaganym egzaminom
sprawdzajacym, traktowania spraw BHP jako wazne 1 integralnej czg$ci ich zakresu
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obowigzkow, wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, oraz stosowania si¢ w
tym zakresie do polecen i wskazoéwek przetozonych,

» dbanie o nalezyty stan maszyn i urzadzen, narzedzi i sprzetu oraz o porzadek i tad w
miejscu pracy,

» stosowanie srodkow ochrony zbiorowej, a takze uzywanie przydzielonych srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

» poddawanie si¢ wstepnym, okresowym, kontrolnym i innym zaleconym badaniom
lekarskim (np. dla 0s6b majacych kontakt z produktami spozywczymi) i stosowanie si¢ do
wskazan lekarskich,

» niezwlocznego zawiadomienia przetozonego o wlasnym lub zauwazonym w zaktadzie
wypadku albo zagrozeniu dla zycia lub zdrowia ludzkiego,

» ostrzezenie wspotpracownikow i inne osoby znajdujace si¢ w rejonie zagrozenia o
grozacym im niebezpieczenstwie, wspotpraca z przetozonymi i resztg zalogi w osiggnieciu
zatozonych standardow bezpieczenstwa i higieny pracy

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

> Jezeli wykonana praca stwarza zagrozenie zycia lub zdrowia nalezy bezwzglednie
przerwa¢ wykonywanie danej czynnosci w celu usunigcia zagrozenia. Jezeli usunigcie
zagrozenia nie jest mozliwe nalezy zglosi¢ problem przetozonemu w celu zmiany sposobu
wykonania danej czynnosci,

> W przypadku zauwazenia wykonania przez innego z pracownikow prac stwarzajacych
zagrozenie pracownik, ktory zauwazyl zagrozenie jest obowigzany zgtosi¢ to osobie
sprawujacej nadzor na budowie,

> Nalezy uzywac narzedzi, maszyn i1 urzadzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i
instrukcja uzytkowa. Zabrania si¢ uzywania maszyn i urzadzen, ktore wykazuja cechy nie
spetniania wymagan bezpieczenstwa (np. przetarty kabel, zepsuty wylacznik, brak ostony itp.).
O uszkodzeniach nalezy poinformowa¢ osobe sprawujaca bezposredni nadzor nad
wykonywanymi pracami w celu usuni¢cia uszkodzen lub wymiany urzadzenia,

> Uzywanie narzgdzi 1 urzadzen wymagajacych specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest
jedynie przez osoby posiadajacych odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami o
szkoleniu pracownikow.

b) stosowanie przez pracownikow srodkoéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozenia:

Pracownicy sg obowigzani do stosowania srodkow ochrony indywidualnej zgodnie z ich
przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynnosci, a w szczegdlnosci:

> Ubrania ochronnego - do wszystkich wykonywanych prac,

> Rekawic ochronnych - do wszystkich wykonywanych prac,

> Czapki drelichowe- do wszystkich wykonywanych prac,

> Kaski ochronne przy robotach wyburzeniowych, montazowych i wycince drzew.

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby:
Ustalenie w formie wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
Zapewnienie bezposredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujace,
Wykonanie prac szczeg6lnie niebezpiecznych bez bezposredniego nadzoru przez osobg
do tego wyznaczong jest niedopuszczalne,
Zapewnienie odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych odpowiednio do rodzaju
wykonywanej czynnosci,
Instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegolnosci:

e imienny podzial pracy,

YV WV VVV
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e ustalenie kolejnos$ci wykonywania zadan,
¢ ustalenie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy szczego6lnych czynnosci.
» Teren, na ktorym beda prowadzone roboty szczegdlnie niebezpieczne planuje si¢
wydzieli¢ 1 wyraznie oznakowacé. W miejscach niebezpiecznych umieszczone beda
znaki informujace o rodzaju zagrozenia.

6. Wskazanie §rodkow technicznych organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

» Przeszkolenie pracownikow na wypadek koniecznosci udzielenia pierwszej pomocy
oraz w dziedzinie postgpowania na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen,

» Ciagly nadzor, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejnos$ci i sposobu

wykonywania poszczeg6lnych prac ze szczegétowym uwzglednieniem konsekwencji

ich bezpieczenstwa.

Ciagly nadzor nad sposobem i miejscem sktadania materiatéw tak, aby nie zaktocac

sprawnej komunikacji 1 umozliwi¢ szybka ewakuacje,

Umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerow telefonow do najblizszego

pogotowia, policji 1 strazy pozarnej,

Wyposazenie kierownika robot w telefon komorkowy,

Umieszczenie w baraku stojacym w bezposrednim sgsiedztwie budowy apteczki

pierwszej pomocy.

VV VYV VY

Dla zapewnienia sprawnej komunikacji jednostkom ratowniczym nalezy utrzymywac
porzadek na placu budowy oraz ogranicza¢ do niezbednego minimum sktadowane materiaty i
jednostki sprzgtowe. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania w nalezytym porzadku
potaczen komunikacyjnych, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

Projektant:
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Przekrdj normalny
skala 1:50

teren istn. \,“\"é

skall;pa éciezka rowerowa skarpa
szer. szer.
zmielrrma 4.00 zmienna
% -2 0O -2 00 -
<|———2'0 Yo —|>2'0 % >1~$ teren istn.

Podbudowa z piasku grubego 0/2 gr. 5cm

Warstwa nawierzchniowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 (50% kr. tam.) gr. 10cm

Geosiatka dwukierunkowa o wytrzymatosci na rozcigganie min. 40kN/m

InvestBlock Sp. z 0.0.
Wykonawca: By . ul Rynek ZAugusta 27 lok. 3
S0 16-300 Augustow
Obiekt: Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz Kanatu
leKt: Augustowskiego wraz z Miejscem Obstugi Rowerzystéw
Temat: Przekréj normalny SKALA
1:50
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i . 2. Siefikowski
Projektant: or upr, PDL/0121/POOD) 10
; - . . PODPIS
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Plan zagospodarowania
Miejsce Obstugi Rowerzystow
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. Stelaz drewniany z tablica informacyjng szer. 1,50m
. Opornik betonowy 12x25x100cm

. Stacja naprawy roweréw

. Stojak rowerowy ze stali ocynkowanej

. Wiata drewniana o wym. 3,0 x 4,5m

. tawka drewniana o wym. 0,5 x 1,8m

. Stot drewniany o wym. 0,7 x 1,8m

. Kosz na $mieci

UWAGA:

1. Montaz poszczegdinych elementéw zgodnie z wytycznymi producenta
lub zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

I1. Kolorystyka i materiaty zgodnie z kartami katalogowymi

2. Opornik betonowy 12x25x100cm
8. tawa betonowa z oporem, beton C-12/15

9. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
10. Nawierzchnia ze zwiru ptukanego 8/16 gr. 7cm
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Elewacje - wiata drewniana
skala 1:50

Elewacja wschodnia i zachodnia Elewacja potnocna i potudniowa
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Karta katalogowa — wiata drewniana

Inwestycja: Budowa Sciezki rowerowej wzdftuz Kanatu Augustowskiego wraz z

Miejscem Obstugi Rowerzystow

wiata wykonana z drewna sosnowego

stupki nosne o wymiarach 13x13cm i wysokosci 2,20m
wysokos¢ wiaty do kalenicy 2,70m

kat dachu 23°

pokrycie dachu gontem

co najmniej jednokrotne malowanie drewnochronem

Zdjecie pogladowe:




Karta katalogowa - tawka drewniana

Inwestycja: Budowa Sciezki rowerowej wzdftuz Kanatu Augustowskiego wraz z
Miejscem Obstugi Rowerzystow

tawka wykonana z litego okragtego drewna sosnowego, impregnowanego
drewno o Srednicy 8cm

dtugos¢ tawki 1,80m

szerokosc siedziska 0,33-0,34m

wysokosc siedziska 0,43-0,45m

wysokos$c¢ oparcia 0,47m

Zdjecie pogladowe:




Karta katalogowa — stét drewniany

Inwestycja: Budowa Sciezki rowerowej wzdftuz Kanatu Augustowskiego wraz z
Miejscem Obstugi Rowerzystow

stot wykonany z litego okragtego drewna sosnowego, impregnowanego
drewno o Srednicy 8cm

dtugos¢ stotu 1,80m

szerokos$c¢ stotu 0,70m

wysokosc¢ stotu 0,77m

Zdjecie pogladowe:




Karta katalogowa — kosz na Smieci

Inwestycja: Budowa Sciezki rowerowej wzdftuz Kanatu Augustowskiego wraz z
Miejscem Obstugi Rowerzystow

B kosz na Smieci wykonany z litego okragtego drewna sosnowego,
impregnowanego

drewno o Srednicy 8cm

ztozony z pojemnika i stelaza

B gromadzenie odpaddéw - do umieszczonego worka foliowego

Zdjecie pogladowe:




Karta katalogowa - stelaz drewniany

Inwestycja: Budowa Sciezki rowerowej wzdftuz Kanatu Augustowskiego wraz z
Miejscem Obstugi Rowerzystow

stelaz wykonany z litego okragtego drewna sosnowego, impregnowanego

B wysokos$¢ catkowita stelaza 3,10m - cze$¢ nadziemna 2,50m (wykonana z
drewna), czes¢ podziemna wykonana z betonu zbrojonego - 0,60m
szerokosc 1,50m

tablica informacyjna o powierzchni do 1,50m2

B zadaszony

Zdjecie pogladowe:

|




Karta katalogowa - stojak na rower

Inwestycja: Budowa Sciezki rowerowej wzdftuz Kanatu Augustowskiego wraz z
Miejscem Obstugi Rowerzystow

stojak wykonany ze stali ocynkowanej z ksztattownikéw 60x40
wysokosc¢ — 0,80m
B szerokos$¢ — 0,80m

Zdjecie pogladowe:




Karta katalogowa - stacja naprawy
rowerow

Inwestycja: Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz Kanatu Augustowskiego wraz z

Miejscem Obstugi Rowerzystow

stacja wykonana z profilu stalowego 200x100mm, ocynkowana i malowana
proszkowo

wymiary: 0,41 x 0,42 x 1,67m

stacja umozliwia podwieszenie roweru oraz zawiera¢ niezbedne
wyposazenie: pompka z ciSnieniem 10 bar; manometr; zestaw narzedzi
zabezpieczonych za pomocq linek ze stali nierdzewnej; wkretak krzyzowy;
wkretak ptaski; wkretak torx; klucz nastawny; klucz ptaski 8x9 i 13x15;
zestaw kluczy imbusowych w rekojesci; tyzki do opon z tworzywa

Zdjecie pogladowe:
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